
TEHNIČKA SPECIFIKACIJA ZA RADOVE NA REKONSTRUKCIJI  TOPLOVODA NA k.p.5434, 5435 I 5972
Potrebno je izvesti radove na zameni postojećeg magistralnog toplovoda DN400  u dužini od oko 100m, na k.p. 5434, 5435 i 5972 k.o. Sremska Mitrovica. Postojeći toplovod je izveden od čeličnih spiralno varenih cevi prečnika DN400, izolovanih mineralnom vunom u oblozi od ter papira i postavljenim u betonskim kanalima.
Početna tačka je u šahti označenoj kao Š.03.01 na k.p. 5435 gde toplovod iz nadzemno postavljenog prelazi u podzemno postavljen toplovod, a krajnja tačke – šaht označena kao Š.03.03 na k.p. 5972 k.o. Sremska Mitrovica. Na oba mesta se rekonstruisani toplovod povezuje sa postojećim toplovodom. 
U postojećim šahtama predvideti zamenu dela postojećih elemenata novim – aksijalne kompenzatore i armaturu u skladu sa predmerom radova. 
Toplovod predvideti od bešavnih čeličnih cevi prečnika DN400 (Ø406,4x8,8) polaganjem u postojeći betonski kanal, potšujući postojeći raspored kliznih, vodećih i fiksnih oslonaca uz zamenu dela oslonaca koji su oštećeni. Nagibom cevovoda mora se obezbediti ispuštanje vazduha i pražnjenje toplovodne mreže.
Cevi se spajaju zavarivanjem i to ručno elektrolučno. Nakon zavarivanja cevi se snimaju radiografski u obimu 30% zavarenih spojeva i ispituju na hladan vodeni pritisak od 16 bara. Nakon uspešne probe cevi se antikorodivno zaštićuju, zatim izoluju mineralnom vunom u oblozi od ter papira.
Nakon geodetskog snimanja cevovoda se vraćaju betonske ploče kanala uz postavljanje hidroizolacije na betonske ploče i nakon toga se kanal zasipa zemljom od iskopa do kote koju odredi nadzorni organ. 
Kompenzacija toplotnih dilatacija rešena je primenom aksijalnih kompenzatora u postojećim šahtama.

















	
	TEHNIČKA SPECIFIKACIJA ZA RADOVE NA REKONSTRUKCIJI  TOPLOVODA NA k.p.5434,5435 I 5972
	

	
	
	
	
	
	

	r.br.
	opis
	jed.mere
	količina
	jed.cena
	ukupno

	
	
	
	
	
	

	A -
	TOPLOVOD

	
	
	
	
	
	

	1-
	Demontaža postojećih cevi izolavanih mineralnom vunom u ter papiru, što obuhvata: demontažu cevnih oslonaca sa cevi, sečenje cevi i dva cevna luka sa iznošenjem iz kanala i odlaganjem na mesto koje odredi investitor. Demontaža od ulaska nadzemnih cevi u kanal do izlaza iz šahta Š.03.03.
	
	
	
	

	
	Za mineralnu vunu neophodno je ishodovati izveštaj akreditovane laboratorije za karakterizaciju otpada i odložiti na otpad prema Zakonu o upravljanju otpadom i Investitoru dostaviti dokument o kretanju otpada.
Izvođač radova Investitoru treba da dostavi Ugovor o uklanjanju i zbrinjavanju otpada sa ovlašćenom organizacijom koja ima dozvolu za obavljanje delatnosti o uklanjanju i zbrinjavanju otpada. Dimenzije cevi 
	
	
	
	

	
	DN400 -SPIRALNO VARENE
	m
	220
	 
	 

	
	
	
	
	
	

	2-
	Demontiranje i sačuvanje demontiranih fiksnih,kliznih i vodećih oslonaca radi ponovne montaže ,sačuvanje čeličnih podloga oslonaca u kanalu
	kom
	28
	 
	 

	
	
	
	
	
	

	3-
	Demontaža i odlaganje na mesto koje odredi investitor aksijalnih kompenzatora 
	kom
	4
	 
	 

	
	
	
	
	
	

	4-
	Demontaža ventila sa cevnim priključcima u šahtu Š.03.03. i Š.03.02  i sačuvanje radi ponovne montaže
	 
	
	
	

	
	Leptir slavina DN400PN16
	kom
	2
	 
	 

	
	odmuljni ventili sa prirubnicama DN50PN16
	kom
	4
	 
	 

	
	odzračni kuglasti ventili DN15PN16
	kom
	2
	 
	 

	
	
	
	
	
	

	5-
	Isporuka i montaža crnih bešavnih  cevi. Cenom obuhvatiti isporuku cevi , raznošenje istih duž kanala, ukrupnjavanje zavarivanjem , spuštanje u kanal, centriranje po osi, nivelisanje po podužnom profilu  i završno zavarivanje.
	
	 
	 
	 

	
	DN400   Ø406,4x8,8(mm)
	m
	220
	 
	 

	
	
	
	
	
	

	6-
	Isporuka i montaža cevnih lukova , sa svim radnjama kao u prethodnoj stavci:
	
	
	
	

	
	DN400   Ø406,4x8,8(mm)   α=90⁰, R=1,5 D
	kom
	2
	 
	 

	
	
	
	
	
	

	7-
	Radiografsko snimanje zavarenih spojeva od strane
ovlašćene institucije (~30 %broja zavarenih spojeva), a sve prema nalogu Investitora. Zavarene spojeve
konstatovati zapisnički i oceniti ih. Potrebno je da
izvođač radova dostavi i šemu zavarenih spojeva sa
imenima i atestima zavarivača.
Napomena: JKP ''Toplifikacija'' zadržava pravo da angažuje ovlašćenu instituciju koja će izvršiti radiografsko snimanje varova i u tom slučaju sama snosi trošak radova iz ove stavke.
	   kom
	24
	 
	 

	
	

	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	r.br.
	opis
	jed.mere
	količina
	jed.cena
	ukupno

	
	
	
	
	
	

	8-
	Isporuka i montaža aksijalnih kompenzatora. Način ugradnje zavisno od spoljnje temperature tokom ugradnje na osnovu proračuna dobijenih od nadzornog organa
	
	
	
	

	
	AR 400/250/T/1
	kom
	2
	 
	 

	
	AR 400/70/T/1
	kom
	2
	 
	 

	
	
	
	
	
	

	9a-
	Montaža demontiranih  leptir slavina (stavka 4) DN400PN16 uz zamenu dihtunga
	kom
	2
	 
	 

	9b-
	Isporuka i montaža ravnih zapornih ventila DN50PN16 sa kontra prirubnicama i elementima prirubničkog spoja
	kom
	4
	 
	 

	
	Isporuka i montaža odzračnog kuglastog ventila DN15PN25
	kom
	4
	 
	 

	
	
	
	
	
	

	10-
	Montaža demontiranih ispravnih i novoizrađenih fiksnih, kliznih i vodećih oslonaca na ista mesta (raspored oslonaca je prikazan u projektu 434/86 izrađen od strane GRO,,Proleter" OOUR ,,Sremprojekt"
	kom
	28
	 
	 

	
	
	
	
	
	

	11-
	Izrada novih umesto oštećenih kliznih ,fiksnih i vodećih oslonaca dovođenjem u isto stanje sa postojećim.Obračun po kg čeličnih limova i profila.
	kg
	240
	 
	 

	
	
	
	
	
	

	12-
	Čišćenje i miniziranje cevi sa dva premaza osnovnom
	   m2
	280
	 
	 

	
	bojom otpornom do 150(oC).Antikorivna zaštita  
	
	
	
	

	
	spojnih mesta je nakon hladne vodene probe .
	
	
	
	

	
	 
	
	
	
	

	13-
	Termička izolacija cevovoda mineralnom vunom 5cm
	   m2
	350
	 
	 

	
	u opšivci od ter papira
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	14-
	Ispiranje cevovoda
	paušalno
	1
	 
	 

	
	
	
	
	
	

	15-
	Ispitivanje cevi i armature na hladan vodeni pritisak
	 paušalno
	1
	 
	 

	
	od 16 (bar) prema uslovima iz projekta, uz prisustvo
	
	
	
	

	
	nadzornog organa o čemu se ima sačiniti zapisnik.
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	16-
	Topla proba i puštanje u rad
	paušalno
	1
	 
	 

	
	
	
	
	
	

	 
	SVEGA TOPLOVOD
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	

	B-
	PRATEĆI GRAĐEVINSKI RADOVI-KANALI
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	1-
	Upoznavanje izvođača sa trasom vrelovoda. Obeležavanje trase sa utvrđivanjem svih visinskih i drugih potrebnih kota za početak izvođenja radova. Određivanje stalne tačke i privremenih repernih tačaka.
	paušalno
	1
	 
	 

	
	
	
	
	
	

	2-
	Skidanje sloja zemlje sa postojećih kanala toplovoda
	m3
	125
	 
	 

	
	mašinskim i ručnim putem sa odbacivanjem.
	
	
	
	

	
	prosečna debljina sloja zemlje 0,5 m a širina 2,5 m
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	

	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	r.br.
	opis
	jed.mere
	količina
	jed.cena
	ukupno

	
	
	
	
	
	

	3-
	Skidanje postojećih betonskih ploča sa prethodnim 
	m
	100
	 
	 

	
	skidanjem sloja hidroizolacije,sa sačuvanjem 
	
	
	
	

	
	radi ponovne montaže.Obračun po dužnom metru
	
	
	
	

	
	kanala.
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	4-
	Čišćenje dna kanala ručnim putem sa utovarom u vozilo i odvozom na deponiju udaljenosti do 6 km
	m
	100
	 
	 

	
	
	
	
	
	

	5-
	Rušenje betonskog dela tla iznad  kanala ,sa utovarom u vozilo i odvozom na deponiju do 6 km.
	m²
	60
	 
	 

	
	
	
	
	
	

	6-
	Isecanje i vađenje korena iz zemlje zasađenih šljiva na trasi toplovoda.Obračun po komadu.
	kom
	14
	 
	 

	
	
	
	
	
	

	7-
	Geodetsko snimanje podužnog profila terena po trasi vrelovoda i snimanje cevi nakon postavljanja a pre zatrpavanja sa izradom potrebnih elaborata.
	pauš
	1
	 
	 

	
	
	
	
	
	

	8-
	Nakon završetka mašinskih radova montaža prethodno demontiranih postojećih i novoizrađenih betonskih ploča obračun po dužnom metru kanala
	m
	100
	 
	 

	
	
	
	
	
	

	9-
	Izrada novih аrmirano-betonskih ploča umesto oštećenih prilikom demontaže.Dimenzije iste kao postojeće ploče.Obračun po m3 
	m3
	2,5
	 
	 

	
	
	
	
	
	

	10-
	Rušenje postojeće ab gornje ploče šahta Š.03.02 i izrada nove istih dimenzija 3,5x2,0x0,2m, nakon demontaže postojeće opreme i montaže nove opreme u šahtu.  U cenu uračunati sav potreban materijal, rad, oplatu, armaturu, nabavku i montažu čeličnog šaht poklopca. Nadzornom organu dostaviti izveštaj o kvalitetu ugrađenog betona na pritisak i kvalitetu ugrađene armature.Obračun po m² 
	m²
	7
	 
	 

	
	
	
	
	
	

	11-
	Postavljanje nove hidroizolacione trake na betonske ploče
	m²
	180
	 
	 

	
	
	
	
	
	

	12-
	Zasipanje,nakon hidroizolacije,ploča betonskih kanala skinutom zemljom,sa dovođenjem terena u prvobitno stanje.Obračun po dužnom metru kanala
	m
	100
	 
	 

	
	
	
	
	
	

	13-
	Nabavka, izrada, postavljanje i održavanje zaštitne ograde rova visine 1m. Ogradu izraditi od metalnih ili drvenih stubova na međusobnom rastojanju od 2m između kojih je potrebno postaviti ispunu ograde od žičanog pletiva ili armaturne mreže i sl. sa unutrašnje strane stubova. Ogradu pravilno ankerovati i ukosničiti kako ne bi došlo do prevrtanja. Zaštitnu ogradu postaviti sa obe strane rova.  Sa spoljne strane ograde postaviti "gigan" ogradu. Na ogradu postaviti table i oznake sa upozorenjem za prolaznike. Ograda se koristi za sve vreme trajanja radova i plaća jedanput bez obzira da li se demontira i ponovo montira u toku radova.
	m
	120
	 
	 

	
	
	
	
	
	

	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	r.br.
	opis
	jed.mere
	količina
	jed.cena
	ukupno

	
	
	
	
	
	

	14-
	Nabavka, postavljanje i uklanjanje pešačkih prelaza sa zaštitnom ogradom preko rova vrelovodnog kanala.
	kom.
	3
	 
	 

	
	
	
	
	
	

	15-
	Dovođenje u prvobitno stanje betonskog dela tla iznad kanala.Obračun po m².
	m²
	60
	 
	 

	
	
	
	
	
	

	16-
	Odvoz viška iskopanog materijala sa utovarom i istovarom na gradsku deponiju.
	pauš
	1
	 
	 

	
	
	
	
	
	

	 
	SVEGA PRATEĆI GRAĐEVINSKI RADOVI
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	

	
	REKAPITULACIJA
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	TOPLOVOD
	 
	

	
	PRATEĆI GRAĐEVINSKI RADOVI
	 
	

	
	UKUPNO
	 
	

	
	
	
	
	
	

	
	
Cene su bez PDV-a
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	 
	
	
	

	
	Napomena:
	
	
	
	

	
	Izvođač radova je u obavezi da na gradilištu obezbedi svu neophodnu opremu za kvalitetno izvođenje radova:agregate za napajanje električnom energijom uključujući pogonsko gorivo, pumpe za crpljenje vode iz šahti i cisterne za punjenje cevovoda za potrebe ispitivanja na hladan vodeni pritisak. Takođe je neophodno da izvođač za svoje radnike obezbedi toalet.

	
	Prilikom sastavljanja ponude potrebno je da ukalkulisati ove troškove.

	
	
	
	
	
	



