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	TEHNIČKA SPECIFIKACIJA - GRAĐEVINSKI RADOVI NA TOPLOVODU I TOPLOTNIM IZVORIMA

	

	
	
	
	 

	No
	OPIS
	Jed. 
mere
	Koli-
čina
	Jedinična
cena
(din)
	Ukupna cena (din)

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Upoznavanje izvođača sa trasom topovoda, obeležavanje trase
	m
	150
	 
	 

	2
	Obezbeđivanje radnog prostora u skladu sa Zakonom o zaštiti na radu (ograđivanje gradilišta, izrada prelaza za pešake, saobraćajna signalizacija i dr.)
	m
	200
	 
	 

	3
	Raščišćavanje dela trase od žbunja i ostalog rastinja
	m
	50
	 
	 

	4
	Rezanje, lupanje i sanacija betonskog platoa debljine do 25cm sa odvoženjem šuta na deponiju udaljenosti do 6km.
	m2
	15
	 
	 

	5
	Mašinsko sečenje betonskog nearmiranog trotoara debljine do 10cm  sa odvoženjem šuta na deponiju udaljenosti do 6km.
	m2
	35
	 
	 

	6
	Mašinsko sečenje asfalta na kolovozu debljine do 10cm sa asvaltnom presvlakom d=3-4cm, sa odvoženjem šuta na deponiju udaljenosti do 6km.
	m2
	40
	 
	 

	7
	Demontaža i ponovna montaža postojećih betonskih (behaton) ploča debljine 10cm, na mestu prolaza toplovoda uz dodatak do 20% novih parking ploča. Ploče se postavljaju na sloju peska ili kamene frakcije i tampon od tucanika, koji je potrebno uračunati u ukupnu cenu izvođenja. Ploče postaviti u skladu sa niveletom okolnog parkinga. Oštećene parking ploče utovariti u vozilo za transport i odvesti na gradsku deponiju.
	m2
	40
	 
	 

	8
	Skidanje sloja bitulita sa postojećih cevi DN400, sa utovarom u vozilo i odvozom na deponuju do 6km. Obračun po dužnom metru cevi.
	m
	6
	 
	 

	9
	Skidanje sloja zemlje sa postojećih kanala toplovoda mašinskim i ručnim putem sa odbacivanjem.  Prosečna debljina sloja zemlje 0,5 m a širina 1 m.
	m3
	12
	 
	 

	10
	Skidanje postojećih betonskih ploča sa prethodnim skidanjem sloja hidroizolacije, sa utovarom u vozilo i odvoz na deponiju do 6 km. Obračun po dužnom metru kanala
	m
	15
	 
	 

	11
	Skidanje postojećih betonskih ploča sa kanala sa prethodnim skidanjem sloja hidroizolacije, sa odlaganjem pored rova i ponovnom ugradnjom nakon izvršene intervencije na toplovodu. Obračun po m dužnom kanala.
	m
	5
	 
	 

	12
	Hidroizolacija postojećih i novih betonskih ploča kanala, nakon vraćanja  sa spoljne strane kondorom d=4mm. Pre lepljenja kondora ploču premazati hladnim premazom bitulita.
	m2
	2
	 
	 

	13
	Izrada novih betonskih ploča koje se ugrađuju na betonske kanale umesto oštećenih, dimenzija kao što su postojeće. 
	m3
	1
	 
	 

	14
	Mašinski i ručni iskop zemlje III kategorije u zelenom pojasu na trasi vrelovoda, sa odbacivanjem pored rova ili utovarom u kamione. Prosečna širina rova 1m a dubina cca 1,2-1,5(m). Obuhvaćena i potrebna šlicovanja radi identifikacije postojećih instalacija kao i razupiranje strana rova na dubini većoj od 1m i izrada podgrada na svakih 10m.
	
	
	 

	
	ručni iskop 30%
	m3
	250
	 
	 

	
	mašinski iskop 70%
	m3
	500
	 
	 

	15
	Mašinski i ručni iskop zemlje III kategorije u pojasu kolovozne konstrukcije, na trasi vrelovoda, sa odbacivanjem pored rova ili utovarom u kamione. Prosečna širina rova 1m a dubina cca 1,2-1,5(m). Obuhvaćena i potrebna šlicovanja radi identifikacije postojećih instalacija kao i razupiranje strana rova na dubini većoj od 1m i izrada podgrada na svakih 10m.
	
	
	 

	
	ručni iskop 30%
	m3
	50
	 
	 

	
	mašinski iskop 70%
	m3
	100
	 
	 

	16
	Radovi na vađenju korenovog sistema drveća preostalog nakon seče drveća. Seča stabala drveća na javnoj površini - isključivo pravo JKP Komunalije
	h
	4
	 
	 

	17
	Seča stabala koja se nalaze na trasi toplovoda sa odvoženjem na gradsku deponiju
	paušalno
	1
	 
	 

	18
	Čišćenje dna kanala ručnim putem sa utovarom u vozilo i odvozom na deponiju udaljenosti do 6 km.Obračun po m kanala.
	m
	20
	 
	 

	19
	Geodetsko snimanje kote donje ivice postojećih cevi sa izradom elaborata i  konačno definisanje podužnog profila novog cevovoda. Geodetsko snimanje cevi nakon postavljanja a pre zatrpavanja sa izradom potrebnih elaborata. Obračun po m cevovoda.
	m
	90
	 
	 

	20
	Rušenje kolovoza, trotoara i zida kanala radi proširenje na potrebnu širinu zbog montaže novog cevovoda, sa utovarom u vozilo i odvozom na deponiju udaljenosti do 6 km. Pri rušenju kolovoza i trotoara prethodno izvršiti sečenje istog mašinskim putem na potrebnu širinu. Obračun po m³
	m3
	20
	 
	 

	21
	Rušenje postojeće ab gornje ploče šahta i izrada nove istih dimenzija, nakon demontaže postojeće opreme i montaže nove opreme u šahtu.  U cenu uračunati sav potreban materijal, rad, oplatu, armaturu,  montažu postojećih čeličnih šaht poklopaca. Nadzornom organu dostaviti izveštaj o kvalitetu ugrađenog betona na pritisak i kvalitetu ugrađene armature.
	m3
	2
	 
	 

	22
	Rad kompresora (razbijanje betonskih blokova čvrste tačke od nearmiranog betona, rušenje betonskih šahti sa poklopcem i sl.)
	h
	70
	 
	 

	23
	Rad skipa na manipulativnim poslovima (utovar i istovar cevi, spuštanje cevi u rov, vađenje starih cevi iz rova, skidanje armirano betonskih šaht poklopaca, ....)
	h
	40
	 
	 

	24
	Podbušivanje za prolaz cevi ispod kolovozne konstrukcije. Pozicijom su obuhvaćeni svi neophodni radovi (dovoženje neophodnih mašina na gradilište (hidrauličke prese i dr.), vršenje podbušivanja, ugradnja zaštitne cevi, postavljanje tampona ispod cevi, ugradnja toplovodnih cevi, nasipanje peskom iznad cevi d=10cm i šljunkom do ispune zaštitne cevi. 
	 
	
	 
	 

	 
	DN 150  (Ø159 x 4mm)
	m
	150
	 
	 

	 
	DN 200 (Ø219,1 x 4,5mm)
	m
	4
	 
	 

	 
	DN 250 (Ø273 x 5,0mm)
	m
	10
	 
	 

	 
	DN 300 (Ø323,9 x 5,6mm)
	m
	30
	 
	 

	 
	DN400 (Ø406,4 x 6,3mm)
	m
	80
	 
	 

	 
	DN 500 (Ø508 x 6,3mm)
	m
	20
	 
	 

	 
	DN 600 (Ø609,6,4 x 6,3mm)
	m
	36
	 
	 

	25
	Utovar i transport viška iskopanog materijala na deponiju na udaljenosti do 6km. Obračun po m3 odvezenog materijala.
	m3
	20
	 
	 

	26
	Demontaža postojećih toplovodnih cevi iz rova sa uklanjanjem, utovarom na kamion i odvoženjem i istovarom na lokaciju koju odredi Investitor na udaljenosti do 5km. 
	kom
	900
	 
	 

	27
	Izrada varne jame i prostora za izvođenje radova na toplovodu
	m3
	4
	 
	 

	28
	Isporuka peska , ubacivanje istog u rov, nivelisanje i nabijanje dna rova prema podacima iz projekta.
	m3
	10
	 
	 

	29
	Isporuka peska i zasipanje cevi u rovu istim do nivoa cca 10 (cm) iznad gornje ivice cevi , sa nabijanjem i polivanjem. Na delu prolaska cevovoda kroz saobraćajnice rov se potpuno zatrpava peskom sa nabijanjem.
	m3
	10
	 
	 

	30
	Isporuka šljunka i zasipanje rova istim  iznad nivoa peska do potrebnog nivoa u dogovoru sa nadzornim organom, sa nabijanjem i polivanjem. Šljunak se koristi na delu prolaska cevovoda kroz saobraćajnice, parking prostore i druge površine po nalogu nadzornog organa.
	m3
	10
	 
	 

	31
	Isporuka i postavljanje drvenih gredica 10 x 10 x 70 (cm) zaštićenim od brzog truljenja. Gredice se postavljaju na svaka  cca 3 (m) i nivelišu se prema podužnom profilu iz projekta.
	kom
	
	 
	 

	32
	Isporuka i postavljanje elastičnih podmetača na mestima samokompenzacije. Podmetači su tipski  i postavljaju se po uputstvu isporučioca.
	m
	12
	 
	 

	33
	Zasipanje rova zemljom od iskopa, sa polivanjem i nabijanjem do prirodne zbijenosti. Rov se nadvisuje. Cenom obuhvatiti isporuku i postavljanje trake upozorenja. Višak zemlje rasplanirati po okolnom terenu.
	 m3
	12
	 
	 

	34
	Izrada betonskog bloka tipskog fiksnog oslonca , što obuhvata proširenje iskopa na mestu oslonca sa potrebnim zasecanjem na dimenzije bloka postavljanje oplate, nalivanje bloka betonom MB25 sa isporukom i ugradnjom  armaturnih prstenova gornjeg i donjeg 8 (mm). Nakon  očvršćavanja betona ukloniti oplatu.
	 m3
	0,6
	 
	 

	35
	Probijanje i ponovna popravka otvora za prolaz cevovoda kroz zid objekta/šahta sa ugradnjom tipskih gumenih zaptivača. Zaptivače isporučuje investitor.
	kom
	150
	 
	 

	36
	Izrada zaštitne armirano betonske ploče =10cm na prelasku toplovoda preko puta 
	m2
	1
	 
	 

	37
	Izrada armirano betonskog šahta, dimenzija svetlog otvora prema uslovima na licu mesta. Cenom obuhvatiti proširenje rova na mestu šahta, montažu i demontažu oplate:
	
	30
	 

	
	Izrada zidova i ploča armirano betonskog šahta od armiranog betona MB30 d=15cm sa dodatkom aditiva za postizanje vodonepropusnosti. Obračun prema stvarno ugrađenoj količini armiranog betona.
	m3
	30
	 
	 

	38
	Izrada zidanog šahta od pune opeke, dimenzija svetlog otvora prema uslovima na licu mesta. Cenom obuhvatiti proširenje rova na mestu šahta.
	
	30
	 

	
	Izrada zidova od pune opeke, debljina zida 25cm. Zid se zida podužnim malterom d=1cm i malteriše sa unutrašnje strane istim, d=2,5 cm
	m2
	10
	 
	 

	
	Izolacija zida sa spoljne strane kondorom d=4mm. Pre lepnjenja kondora zid izdersovati i premazati hladnim premazom bitulita
	m2
	2
	 
	 

	
	Izrada armirano betonskih ploča za zidani šaht od betona MB30, d=15cm,  sa dodatkom aditiva za postizanje vodonepropusnosti sa montažom i demontažom oplate.  Obračun prema stvarno ugrađenoj količini armiranog betona.
	m3
	8
	 
	 

	39
	Isporuka i ugradnja armature za šaht, obračun prema stvarno ugrađenoj količini armature
	kg
	15
	 
	 

	40
	Isporuka i postavljanje šaht pokopca za težak saobraćaj.
	kom
	150
	 
	 

	41
	Isporuka i ugradnja penjalica u šahte.
	kg
	200
	 
	 

	42
	Ponovno dovođenje u prvobitno stanje betonskih trotoara i ostalih betonskih površina, debljine do 10 cm, sa svim potrebnim slojevima. Obračun po m².
	m2
	50
	 
	 

	43
	Ponovno dovođenje u prvobitno stanje asfaltnih kolovoza  sa svim potrebnim slojevima, završno sa betonskim slojem.
	m2
	15
	 
	 

	44
	Nabavka i ugradnja betonskih (behaton) ploča debljine 10cm, na mestu prolaza vrelovoda. Ploče se postavljaju na sloju peska ili kamene frakcije i tampon od tucanika, koji je potrebno uračunati u ukupnu cenu izvođenja. Ploče postaviti u skladu sa niveletom okolnog terena. 
	m2
	35
	 
	 

	45
	Isporuka i nalivanje ,,bitulita" na mestima skinutog bitulita(stavka 8).Cenom obuhvatiti i prethodnu pripremu kanala u koji se naliva bitulit.Obračun po m³ nalivenog bitulita.
	m3
	40
	 
	 

	46
	Prevoz cevi od lokacije koju odredi  investitor do mesta sanacije udaljenosti do 6km. 
	kom
	40
	 
	 

	47
	Pripremno završni radovi i troškovi uređenja gradilišta (završni radovi na raščišćavanju gradilišta). Obračun vršiti po intervenciji.
	paušalno
	6
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	UKUPNO GRAĐEVINSKI RADOVI:
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