	ПРЕДМЕР РАДОВА - Реконструкција топловода у М.П.Камењар –II  двориште преко к.п5580/11, 5726/116, 5726/107, 5726/102, 5726/106, 5726/104, 5726/103 i 5726/101 к.о. Сремска Митровица у Сремској Митровици

	
	



	
	
	
	

	Број
	ОПИС
	Јед.мере
	Количина
	Јединична цена (РСД)
	Укупна цена (РСД)

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	МАШИНСКО-ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	А. Демонтажни радови
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Демонтажа постојеће цевне инсталације топловода што обухвата: пресецање предизолованих цеви у рову након ископа постојеће трасе и црних безшавних цеви у шахтовима, изношење и одлагање на место које одреди инвеститор и чување у зони градилишта.
Позицијом обухватити демонтажу свих челичних профила које се користе за клизне ослонце и фиксне тачке. 
-обрачун по метру трасе 
	 
	 
	 
	 

	
	 -DN80/80
	m
	52
	 
	 

	
	 -DN65/65
	m
	27
	 
	 

	
	 -DN50/50
	m
	35
	 
	 

	
	 -DN25/25
	m
	61
	 
	 

	 
	Напомена: позицијом је обухваћен рад муљне пумпе.
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	Демонтажа постојеће опреме са припадајућим елементима у постојећим шахтовимa. Позицијом такође обухваћено блиндирање вреловода у шахтовима који се демонтирају, а налазе се ван зоне реконструкције.Блиндирање се врши лимом дебљине 2 мм. Блинде затварају крајеве цеви које остају у земљи, због могућности уласка земље у цеви и слегања тла. Демонтажом обухватити чврсте тачке и вођице.  Демонтирану опрему одложити на место које одреди инвеститор и чување у зони градилишта, што обухвата:
	 
	 
	 
	 

	
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Шахт Ш01
	 
	 
	 
	 

	
	 -Челичне цеви :                          DN80 - 3 m 
	 
	 
	 
	 

	
	                                                       DN40 - 2 m
	 
	 
	 
	 

	
	 - Вентили :                                  NO80 - 2 ком.
	 
	 
	 
	 

	
	                                                       NO40 - 2 ком.
	 
	 
	 
	 

	
	Обрачун паушалан
	паушал
	 
	 
	 

	
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Шахт Ш02
	 
	 
	 
	 

	
	 -Челичне цеви :                        DN80 - 6 m 
	 
	 
	 
	 

	
	                                                       DN25 - 6 m
	 
	 
	 
	 

	
	 - Вентили :                                 NO25 - 4 ком.
	 
	 
	 
	 

	
	 - Фиксна тачка:                         1 ком.
	 
	 
	 
	 

	
	 - Клизни ослонац:                   1 ком.
	 
	 
	 
	 

	
	 - Aксијални компензатор:      NO80 2 ком.
	 
	 
	 
	 

	
	Обрачун паушалан
	паушал
	 
	 
	 

	
	
	 
	 
	 
	 

	
	Шахт Ш03
	 
	 
	 
	 

	
	 -Челичне цеви :                        DN65 - 6 m 
	 
	 
	 
	 

	
	                                                       DN25 - 6 m
	 
	 
	 
	 

	
	 - Вентили :                                 NO25 - 4 ком.
	 
	 
	 
	 

	
	                                                       NO20 - 2 ком.
	 
	 
	 
	 

	
	 - Фиксна тачка:                         1 ком.
	 
	 
	 
	 

	
	 - Клизни ослонац:                    2 ком.
	 
	 
	 
	 

	
	 - Aксијални компензатор:      NO65 2 ком.
	 
	 
	 
	 

	
	 - Aксијални компензатор:      NO25 2 ком.
	 
	 
	 
	 

	
	Обрачун паушалан
	паушал
	 
	 
	 

	
	
	 
	 
	 
	 

	
	Шахт Ш04
	 
	 
	 
	 

	
	 -Челичне цеви :                        DN50 - 6 m 
	 
	 
	 
	 

	
	                                                        DN25 - 6 m
	 
	 
	 
	 

	
	 - Вентили :                                 NO25 - 4 ком.
	 
	 
	 
	 

	
	 - Фиксна тачка:                         2 ком.
	 
	 
	 
	 

	
	 - Клизни ослонац:                    3 ком.
	 
	 
	 
	 

	
	 - Aксијални компензатор:      NO25 4 ком.
	 
	 
	 
	 

	
	 - Манометри:                             2 ком.
	 
	 
	 
	 

	
	Обрачун паушалан
	паушал
	 
	 
	 

	
	 
	 
	 
	 
	 

	Укупно А:
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Б. Монтажни радови
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Набавка, испорука и монтажа челичних бешавних предизолованих цеви (са атестима произвођача)  квалитета као у техничким условима из пројекта, темп. режима 130оC. Цеви DN80/ф160mm и веће се испоручују у шипкама дужине l=12m, а цеви DN65/ф140mm и мање у шипкама дужине l=6m. Предизоловане цеви морају бити усаглашене са захтевима  SRPS EN 253. Заваривање вршити према стандардима и прописима за ову врсту цевовода. Матреијал челика P235GH. Ценом обухватити испоруку цеви, разношење истих дуж рова, укрупњавање заваривањем , спуштање у ров, постављање колчака, центрирање по оси, нивелисање по подужном профилу  и завршно заваривање.       Обрачун по дужном метру уграђене цеви.
	 
	 
	 
	 

	
	DN100 (Ø114,3x3,6mm)/Ø200mm
	m
	160
	 
	 

	
	DN80 (Ø88,9x3,2mm)/Ø160mm
	m
	70
	 
	 

	
	DN50 (Ø60,3x2,9mm)/Ø125mm
	m
	254
	 
	 

	 
	
	 
	 
	 
	 

	2
	Набавка, испорука и монтажа једноделне термоскупљајуће спојнице каја се састоји из: PEHD обложна цев, PEHD термоскупљајућа спојница, заптивна трака, PUR пена компонента А, PUR пена компонента B.
Све према SRPS EN 489. Монтажу може извршити само извођач са одговарајућим атестом за извођење
	 
	 
	 
	 

	
	   - DN100/DA200
	ком
	24
	 
	 

	
	   - DN80/DA160
	ком
	16
	 
	 

	
	   - DN50/DA125
	ком
	72
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	Набавка, испорука и монтажа челичних бешавних предизолованих дугих цевних лукова LB (1mx1m) R=1,5D (са атестима произвођача)темп. режима 130оC. Предизоловани елемент мора задовољити  норме SRPS EN 448, материјал челик P235GH, са свим радњама као у претходној ставци:
	 
	 
	 
	 

	
	α=90o
	 
	 
	 
	 

	
	   - DN100/DA200
	ком
	6
	 
	 

	
	   - DN80/DA160
	ком
	8
	 
	 

	
	   - DN50/DA125
	ком
	32
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4
	Набавка, испорука и монтажа  челичних бешавних предизолованих кратких цевних лукова КB (0,5mx0,5m) R=1,5D (са атестима произвођача)темп. режима 130оC. Предизоловани елемент мора задовољити  норме SRPS EN 448, материјал челик P235GH, са свим радњама као у претходној ставци:
	 
	 
	 
	 

	
	α=90o
	 
	 
	 
	 

	
	   - DN100/DA200
	ком
	2
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5
	
	 
	 
	 
	 

	
	Набавка, испорука и монтажа завршних капа (на споју између предизоловане и челичне цеви) за предизоловане цеви  следећих димензија
	 
	 
	 
	 

	
	   - DN100/DA200
	ком
	8
	 
	 

	
	   - DN80/DA160
	ком
	4
	 
	 

	
	   - DN50/DA125
	ком
	24
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	6
	Испорука и монтажа типских гумених лавиринтских заптивача за пролаз предизолованих цеви кроз зид, за предизоловане цеви следећих димензија:
	 
	 
	 
	 

	
	   - DN100/DA200
	ком
	8
	 
	 

	
	   - DN80/DA160
	ком
	4
	 
	 

	
	   - DN50/DA125
	ком
	24
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	7
	Испорука и монтажа челичних бешавних цеви, материјал челик P235GH
	 
	 
	 
	 

	
	   - DN100 (Ø114,3x3,6mm)
	m
	16
	 
	 

	
	   - DN80 (f88,9x3,2mm)
	m
	6
	 
	 

	
	   - DN50 (Ø60,3x2,9mm)
	m
	60
	 
	 

	
	   - DN40 (Ø48,3x2,6mm)
	m
	2
	 
	 

	
	   - DN25 (Ø33,7x2,6mm)
	m
	12
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	8
	Испорука и монтажа челичних цевних редукција. Челичне бешавне цеви материјал челик P235GH
	 
	 
	 
	 

	 
	   - DN100/80
	ком
	2
	 
	 

	 
	   - DN80/50
	ком
	2
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	9
	Испорука и монтажа хамбуршких лукова 900 од челичне бешавне цеви материјал челик P235GH. R=1,5xD
	 
	 
	 
	 

	
	   - DN50 (Ø60,3x2,9mm)
	ком
	42
	 
	 

	
	   - DN40 (Ø48,3x2,6mm)
	ком
	2
	 
	 

	
	   - DN25 (Ø33,7x2,6mm)
	ком
	12
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	10
	Набавка, испорука и монтажа равних запорних вентила са елементима прирубничког споја (контраприрубнице, дихтунзи од клингерита, вијци, навртке и подлошке)
	 
	 
	 
	 

	
	NO100 NP16
	ком
	2
	 
	 

	
	NO50 NP16
	ком
	24
	 
	 

	
	NO40 NP16
	ком
	2
	 
	 

	
	NO25 NP16
	ком
	12
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	11
	Набавка, испорука и монтажа  одзрачних посуда DN100x150 са плитким данцима, са RZV DN15 PN16 (заједно са прирубничим спојем) и цевима ø21,3x2,0mm -2 m
	ком
	12
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	12
	Набавка, испорука и монтажа  клизних ослонаца за ношење предизолованих и челичних бешавних цеви у подстаници.
	kg
	180
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	13
	Повезивање  (етажирање, украјање, заваривање, чишћење  цеви, припрема за заваривање) новопројектованог вреловода  на постојеће стање. Материјал је урачунат у другим позицијама.
	 
	 
	 
	 

	
	УО1 400/100 - израда убодног огранка DN100 на постојеће црне цеви DN400 у постојећем шахту Ш01.
	компл.
	2
	 
	 

	
	Уградња испуста DN40  непосредно након убодног огранка УО1 и запорних вентила NО100 у шахти Ш01.
	компл.
	2
	 
	 

	
	УО 100/50 - израда убодног огранка DN50 на реконструисане црне цеви DN100 у постојећим шахтама Ш02 и Ш03.
	компл.
	8
	 
	 

	
	УО 80/50 - израда убодног огранка DN50 на реконструисане црне цеви DN80 у постојећем шахту Ш04.
	компл.
	2
	 
	 

	
	Уградња испуста DN25 на сваком прикључку DN50 ка подстаницама, непосредно након убодног огранка и запорних вентила NO50 у шахтама Ш02-Ш04
	компл.
	12
	 
	 

	
	Уградња нових убода DN50 у постојеће одмуљно/одзрачне лонце , на месту постојећих у подстаници.
	компл.
	12
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	14
	Испитивање цеви и арматуре на хладан водени притисак од 16 (bar) у трајању од 2h, након чега  систем испитати притиском од 10bar, у трајању од 24h. Испитивање се сматра успешним , ако пад притиска није већи од 0,2bar. У цену урачунати и блиндирање крајева испитиваног вреловода. Испитивање извршити уз присуство одговорног извођача радова и  надзорног органа о чему се има сачинити записник.
	 
	 
	 
	 

	
	Обрачун по метру дужном трасе
	m
	283
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	15
	Радиографско снимање заварених спојева од стране
овлашћене институције (~30 % броја заварених спојева), а све према налогу Инвеститора. Заварене спојеве
констатовати записнички и оценити их. Потребно је да
извођач радова достави и шему сниманих заварених спојева са
именима и атестима заваривача.  
	 
	 
	 
	 

	
	   - DN100/DA200
	ком
	7
	 
	 

	
	   - DN80/DA160
	ком
	5
	 
	 

	
	   - DN50/DA125
	ком
	22
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	16
	Испорука и монтажа PE еластичних облога, DP трака на компензаторима топлотних дилатација, дужине 1m.
	 
	 
	 
	 

	
	дебљина DP траке d=40 mm
	 
	 
	 
	 

	
	 тип I (ø90÷ø160mm)-2 ребра

                120x40x1000 mm
	m
	136
	 
	 

	
	 тип II (ø180÷ø280mm)- 4 ребра-

               240x40x1000 mm
	m
	48
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	17
	Испорука, монтажа и уградња  ламината за обавијање компензационих јастука.
	m2
	129
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	18
	Испирање цевовода
	паушално
	1
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Укупно Б:
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	В. Изолатерски радови
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Чишћење црних цеви од рђе, нечистоће и фарбање истих двокомпонентном бојом до 130(0C) у два премаза. Заштићују се спојна места након хладне водене пробе и неизоловани део цевовода у шахту 
	m2
	22
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	Tермичка изолација цевовода у Ш01, Ш02, Ш03 и Ш04 армафлексом или одговарајуће.
	m2
	55
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Укупно В:
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Д. Пројектна документација
	 
	 
	 
	 

	  

	1
	Израда пројекта изведеног објекта у електронској и 2 примерка штампане форме у складу са законом о планирању и изградњи и правилником о садржини,начину и поступку израде и вршења контроле техничке документације према класи и намени објеката
	паушално
	1
	 
	 

	  

	Укупно Д:
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	РЕКАПИТУЛАЦИЈА:

	А. Демонтажни радови
	

	Б. Монтажни радови
	

	В. Изолатерски радови
	

	Д. Пројектна документација
	

	А. Демонтажни радови
	

	УКУПНО:
	









	
	
	
	
	
	

	Број
	ОПИС
	Јед. мере
	Количина
	Јединична цена (РСД)
	Укупна цена (РСД)

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Дужина вреловода 240 mTr
	
	 
	 
	 

	 
	 
	
	 
	 
	 

	1
	Обележавање трасе са утврђивањем свих висинских кота и других потребних кота за почетак извођења радова. Идентификовати све инсталације које пресецају трасу вреловода и обележити их. Надзору доставити протокол обележавања трасе објекта вреловода у року од три дана од почетка радова
	mTr
	240
	 
	 

	2
	Обележавање и сечење машином постојеће конструкције пешачке стазе од бетона на месту пролаза вреловода што правилнијег облика.
	m
	126
	 
	 

	3
	Рушење постојеће конструкције тротоара од бетона, укупне дебљине ccа 25cm (бетон и тампон од шљунка) машинским путем, утовар шута у возило за транспорт и одвоз на депонију.
	m²
	44
	 
	 

	4
	Рушење постојеће конструкције пешачке рампе од бетона, укупне дебљине ccа 25cm (бетон и тампон од шљунка) машинским путем, утовар шута у возило за транспорт и одвоз на депонију.
	m²
	5,5
	 
	 

	5
	Рушење постојећих пешачких површина од бетонских плоча, укупна дебљина слоја ccа 25cm (бетонске плоче, песак и тампон од шљунка). Бетонске плоче очистити, утоварити, превести и одложити на градилишну депонију ради поновне уградње. Шут утоварити у возило за транспорт и одвести на градску депонију. Обавезан упис количине депонованих бетонских плоча у грађевински дневник.
	m²
	16,5
	 
	 

	6
	Машински ископ рова потребне ширине у земљишту II и III категорије са правилним одсецањем и планирањем бочних страна и дна канала до и преко 1,5м дубине рова. У цену урачунати и планирање и нивелисање трасе вреловода по датим котама као и утовар земље из ископа (ручно и машински) у возило за транспорт, одвоз на градску депонију, истовар и планирање. Ширина и дубина рова према писменом налогу надзорног органа.
	m³
	177
	 
	 

	7
	Ручни ископ рова у земљишту II и III  категорије на местима где није могућ ископ машинским путем и на местима укрштања новог вреловода са подземним инсталацијама. У цену урачунати и планирање и нивелисање трасе вреловода по датим котама као и утовар земље из ископа (ручно и машински) у возило за транспорт, одвоз на градску депонију, истовар и планирање. Ширина и дубина рова према писменом налогу надзорног органа.
	m³
	76
	 
	 

	8
	Разупирање страница рова на местима где прети опасност од урушавања, у свему према важећим законима, правилницима и уредбама о безбедности и здрављу на раду. Јединичном ценом је предвиђен материјал и рад на монтажи и демонтажи подграде. Обрачунска висина подграде је од дна рова до 20cm изнад нивоа терена. Покривеност страна рова оплатом је 100%.
	 
	 
	 
	 

	
	Обрачун по m² постављене и демонтиране подграде
	m²
	50
	 
	 

	9
	Набавка, испорука и постављање траке за обележавање трасе вреловода. Трака се поставља изнад сваке цеви. 
	m
	480
	 
	 

	10
	Пажљива демонтажа постојеће бетонске клупе и одлагање на градилишну депонију ради поновне уградње. Разбијени шут утоварити у камион и одвести на градску депонију. Након пролаза топловода клупе вратити на исто место и све довести у првобитно исправно стање. У цену је урачаната демонтажа и поновна монтажа клупе.
	ком.
	3
	 
	 

	11
	Испорука и постављање монтажних гредица од стиродура, димензија 10x10x60(cm). Гредице се постављају по 3 комада на сваких cca 6(m) трасе и нивелишу према подужном профилу из пројекта.
	ком.
	100
	 
	 

	12
	Набавка, довоз и разастирање песка са потребним сабијањем на дно канала, дебљина слоја мин d=10cm као подлога за цеви. Пре почетка насипања песка ров очистити од шута, обрушене земље и сл. уз обавезно присуство надзорног органа. После извршене монтаже цеви, песак насипати и сабијати истовремено са обе стране цеви. Песак сабијати у слојевима од 15-20cm. Песак се уграђује у постељицу и у зони цеви. На делу трасе ров се до коловозне конструкције, пешачких и паркинг површина, затрпава песком до потребне доње висине туцаничког слоја, а на делу зелених површина до нивоа 10cm изнад горње коте предизолованих цеви. Уграђени песак у рову треба да задовољи захтев збијености, на делу коловоза, паркинга, пешачких и зелених површина, према стандарном поступку лабораторијског испитивања збијености по Проктору, а у складу са стандардом СРПС У.Е1.015. Број, начин и места теренско-лабораторијских контролних испитивања збијености тла у рову одређије надзорни орган, а обрачун је дат посебном позицијом. Надзорном органу доставити извештај о квалитету уграђеног песка.
	m³
	225
	 
	 

	13
	Испитивање збијености песка методом кружне плоче. Потребна збијеност за слој песка у рову је 35 МPaа на делу коловоза и паркига, а 25 МPa на делу пешачких и зелених површина. Лабораторијска испитивања збијености извршити у складу са стандардом СРПС У.Е1.015. Извештај о испитивању збијености доставити надзорном органу.
	ком
	12
	 
	 

	14
	Снижавање нивоа подземне и/или атмосферске воде (ако се за то укаже потреба) за време ископа, разупирања рова, монтаже цеви и затрпавања рова. Снижавање нивоа воде вршити адекватном методом на основу стварног стања на терену. За време извођења наведених позиција дно рова мора бити без воде. Обрачун снижавања нивоа подземне воде се ради по утрошеном часу. Обавезно је да надзорни орган врши контролу и овери утрошак времена.
	h
	100
	 
	 

	15
	Бушење армиранобетонског темељног зида подстанице објекта (керновање) за уградњу заптивача у зиду за пролаз предизолованих цеви. У цену урачунати и постављање цеви, заптивање у зиду, довођење темељног зида у првобитно стање, утовар шута у возило за транспорт и одвоз на депонију.
	 
	 
	 
	 

	 
	Обрачун по комаду избушене рупе.  DN50/DА125
	ком
	12
	 
	 

	16
	Бушење армиранобетонског зида шахта и уградња заптивача у зиду за пролаз предизолованих цеви. У цену урачунати постављање цеви, заптивање у зиду, утовар шута у возило за транспорт и одвоз на депонију.
	m³
	72
	 
	 

	
	Обрачун по комаду избушене рупе. 
	 
	 
	 
	 

	
	DN100/200, DN80/160
	ком.
	7
	 
	 

	
	DN50/125
	ком.
	6
	 
	 

	17
	Рушење горње плоче постојећих бетонских шахтова Ш01, Ш02, Ш03, Ш04 и након уградње опреме, израда нове горње плоче истих димензија, утовар шута у возило и одвоз на градску депонију. Димензије плоче су 3,0x2,0м, дебљина аб горње плоче је д=20цм (претпостављено). На сваку плочу уградити 2 нова челична поклопца пречника 80 цм. Позицијом је обухваћено: 
	ком
	3
	 
	 

	
	рушење горње плоче
	
	
	 
	 

	
	два челична поклоца пречника 80 цм
	
	
	 
	 

	
	Коте горње плоче урадити у складу са постојећим стањем, односно са околином.
	
	
	 
	 

	18
	Измештање постојећих подземних инсталација на месту укрштања са трасом вреловода, ако се укаже потреба, што ће надзорни орган и власник инсталације претходно одобрити. Радове на измештању постојећих инсталација изводити у свему према условима и надзором надлежних ЈП и ЈКП, односно власника инсталације. Пре почетка радова на измештању инсталација Инвеститору обавезно доставити понуду  за наведене радове. Понуда мора бити прихваћена, потписана и оверена од стране Инвеститора и достављена уз рачун за изведене радове.
	паушал
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Укупно 1:
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ГРАДИЛИШТА
	 
	 
	 
	 

	1
	Набавка, израда, постављање и одржавање панелне, монтажно-демонтажне ограде рова висине 2m. Ограда мора бити стабилна, монтажно-демонтажна. Панеле међусобно повезати сигурносним спојницама и спојити их бетонским стопама.  Заштитну ограду поставити са обе стране рова и по обиму шахтова који се руше.  На ограду поставити табле и ознаке са упозорењем за пролазнике. Ограда се користи за све време трајања радова и плаћа једанпут без обзира да ли се демонтира и поново монтира у току радова.
	m
	240
	 
	 

	2
	Набавка, постављање и уклањање пешачких прелаза са заштитном оградом преко рова вреловодног канала.
	ком
	8
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Укупно 2:
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	ДОВОЂЕЊЕ САОБРАЋАЈНИХ И ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА ЈАВНЕ НАМЕНЕ У ПРВОБИТНО СТАЊЕ
	 
	 
	 
	 

	1
	Поновно обележавање и сечење машином постојеће конструкције пешачке стазе од бетона, на месту где је прошао вреловод, што правилнијег облика, пре израде слојева конструкције од бетона.
	m
	126
	 
	 

	2
	Набавка материјала и израда  тротоара и паркинга од бетона, укупне дебљине цца 25cm (бетон и тампон од шљунка), бетон МБ30. У цену урачунати потребан бетон, оплату и арматурну мрежу и шљунак. Надзорном органу доставити извештај о квалитету уграђеног бетона на притисак и квалитету уграђене арматуре.
	m²
	44
	 
	 

	3
	Набавка материјала и израда пешачке рампе од бетона, укупне дебљине ccа 25cm (бетон и тампон од шљунка), бетон МБ30. У цену урачунати потребан бетон, оплату и арматурну мрежу и шљунак. Надзорном органу доставити извештај о квалитету уграђеног бетона на притисак и квалитету уграђене арматуре.
	m²
	5,5
	 
	 

	4
	Уградња постојећих бетонских плоча, укупна дебљина слоја cca 25cm, на пешачким површинама, на месту пролаза вреловода уз додатак до 20% нових. Плоче се постављају на слоју песка, d=10cm и тампону од шљунка d=10cm који је потребно урачунати у укупну цену извођења. Плоче поставити у складу са нивелетом околног тротоара. Оштећене бетонске плоче утоварити у возило за транспорт и одвести на градску депонију.
	m²
	16,5
	 
	 

	5
	Набавка, транспорт и уградња песка на дечјем игралишту.
	m³
	1,5
	 
	 

	6
	Набавка, транспорт и уградња слоја хумуса д=20cm на делу рова у зеленој површини и сејање траве са свим потребним предрадњама. Обавезан договор о датуму извођења радова са надлежним службама ЈКП, обавезан је упис у грађевински дневник о изведеним радовима и сагласност на исте надлежног надзорног органа ЈП.
	m²
	148
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Укупно 3:
	 

	 
	
	 
	  
	 

	4
	ПРОЈЕКТНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
	
	

	

	1
	Израда пројекта изведеног објекта грађевинских радова у електронској и 3 примерка штампаној форми у складу са законом о планирању и изградњи и правилнику о садржини, начину и поступку израде и начину вршења контроле техничке документације према класи и намени објеката.
	паушално
	 
 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	Укупно 4:
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Напомена: 	Извођач радова је у обавези да на градилишту обезбеди сву неопходну опрему за квалитетно извођење радова укључујући агрегате за напајање електричном енергијом укључујући погонско гориво, пумпе за црпљење воде из шахти и цистерне за пуњење цевовода за потребе испитивања на хладан водени притисак.
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