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	Rekonstrukcije toplovoda na k.p. 4714, 4722/6, 4722/18  i 4722/1 k.o. Sremska Mitrovica u Sremskoj Mitrovici

	MAŠINSKO-IZOLATERSKI RADOVI

	A. Demontažni radovi 

	
	
	
	
	
	

	1
	Demontaža vrelovoda, predizolovnih i u oblozi od ter papira u betonskom kanalu (cevi izolovane mineralnom vunom).                                                 
Stavkom obuhvatiti transport očišćenih cevi, armatura i čeličnih nosača u magacin Investitora (lokacija Sremska Mitrovica) i o tome napraviti zapisnik. 
Mineralnu vunu, odložiti na otpad prema Zakonu o upravlanju otpadom.
Pozicijom je takođe obuhvaćeno blindiranje vrelovoda koji ostaje u zemlji,  limom debljine 2 mm, na mestima gde se ukrštaju stari i novi vrelovod,zbog mogućnosti ulaska zemlje u cevi i sleganja tla.
Pozicijom obuhvatiti demontažu svih čeličnih profila koje se koriste za klizne oslonce i fiksne tačke. 
-obračun po metru trase ( mTr ).

	
	 -DN80/80
	mTr
	75
	 
	 

	
	 -DN65/65
	mTr
	2
	 
	 

	
	Napomena: Sve troškove odlaganja otpada snosi izvođač radova.

	 

	2
	Demontaža opreme u postojećim šahtovima.
Pozicijom takođe obuhvaćeno blindiranje vrelovoda u šahtovima koji se demontiraju, a nalaze se van zone rekonstrukcije.Blindiranje se vrši limom debljine 2 mm. Blinde zatvaraju krajeve cevi koje ostaju u zemlji, zbog mogućnosti ulaska zemlje u cevi i sleganja tla. Demontiranu opremu odneti u magacin Investitora-lokacija Sremska Mitrovica.

	
	Šaht 045:
	 
	 
	 
	 

	
	 - Čelične cevi :                     DN125 - 8 m 
	 
	 
	 
	 

	
	 - Ventili :                             NO125 - 2 kom
	 
	 
	 
	 

	
	                                            NO20 - 2 kom
	 
	 
	 
	 

	
	 - Fiksna tačka :                    NO125 - 2 kom
	 
	 
	 
	 

	
	Obračun paušalan:
	paušal
	 
	 
	 

	 

	3
	Demontaža postojećeg  vrelovoda unutar objekta-podstanice do granice projekta. Pozicijom obuhvatiti demontaža čeličnih cevi, lukova, redukcija, izolacije kao i postojećih ventila (ako je predviđeno projektom za datu podstanicu). Pozicijom je takođe obuhvaćena i demontaža odzračnih posuda sa pripadajućim ventilima i cevima. Obračun po  metru demontiranog vrelovoda. Demoniranu opremu odneti na lokaciju koju odredi Investitor-Sremska Mitrovica.

	
	 - Čelične cevi:                   
	 
	 
	 
	 

	
	   - DN15-125 
	m'
	242
	 
	 

	
	 - Ventili:                   
	 
	 
	 
	 

	
	   - NO15-125 
	kom
	22
	 
	 

	
	 - Sabirnik i razdelnik:                   
	 
	 
	 
	 

	
	   - DN250
	kompl
	1
	 
	 

	
	 - Razmenjivač toplote Q=700kW:                   
	kompl
	1
	 
	 

	
	 - Regulator protoka:                   
	kompl
	1
	 
	 

	
	 - Ozračno odmuljni lonci:                   
	kompl
	2
	 
	 

	
	 - Senzori pritiska i temperature:                   
	kompl
	6
	 
	 

	
	 - Kalorimetar sa pripadajućom opremom:                   
	kompl
	3
	 
	 

	
	 - Cirkulaciona pumpa:                   
	kompl
	3
	 
	 

	
	 - Cirkulaciona pumpa:                   
	kompl
	3
	 
	 

	
	 - Odvajač nečistoća                   
	kompl
	3
	 
	 

	
	Obračun paušalan:
	paušal
	 
	 
	 

	 

	 U k u p n o  A :  
	

	B. Mašinsko-izolaterski radovi 

	 

	 
	B.1 Vrelovodna mreža

	 

	1
	Isporuka i montaža predizolovanih čeličnih bešavnih cevi (sa atestima proizvođača) sa ugrađenim kablovima za kontrolu cevne mreže, temp. režima 130oC. Cevi DN80/f160mm i veće se isporučuju u šipkama dužine l=12m, a cevi DN65/f140mm i manje u šipkama dužine l=6m. Predizolovane cevi moraju biti usaglašene sa zahtevima  SRPS EN 253. Zavarivanje vršiti prema standardima i propisima za ovu vrstu cevovoda. 
Obračun po dužnom metru ugrađene cevi. Matreijal čelika P235GH.

	
	   - DN125 (f139,7x3,6mm)/f225mm
	m'
	8
	 
	 

	
	   - DN65 (f76,1x2,9mm)/f140mm
	m'
	147
	 
	 

	
	   - DN50 (f60,3x2,9mm)/f125mm
	m'
	26
	 
	 

	 

	2
	Isporuka i montaža jednodelne termoskupljajuće spojnice kaja se sastoji iz: PEHD obložna cev, PEHD termoskupljajuća spojnica, zaptivna traka, PUR pena komponenta A, PUR pena komponenta B.
Sve prema SRPS EN 489. U cenu uračunati rad ekstrudera za izradu spojnica po meri.

	
	   - DN125/DA225
	kom
	4
	 
	 

	
	   - DN65/DA140
	kom
	42
	 
	 

	
	   - DN50/DA125
	kom
	4
	 
	 

	 

	3
	Isporuka i montaža predizolovanih čeličnih bešavnih dugih cevnih lukova-LB (1m x 1m )R=1,5D (sa atestima proizvođača), sa ugrađenim el. kablovima za kontrolu cevne mreže, temp. režima 130oC . Predizolovani element mora zadovoljiti  norme SRPS EN 448.Matreijal čelik P235GH.

	
	α=90o
	 
	 
	 
	 

	
	   - DN65 (f76,1x2,9mm)/f140mm
	kom
	12
	 
	 

	
	   - DN50 (f60,3x2,9mm)/f125mm
	kom
	2
	 
	 

	 

	4
	Nabavka, isporuka i montaža predizolov. čeličnih bešavnih cevnih lukova R=1,5D (sa atestima proizvođača), sa ugrađenim el. kablovima za kontrolu cevne mreže, temp. režima 130oC (kratki lukovi) - KB. Predizolovani  lukovi moraju biti usaglašeni sa zahtevima SRPS EN 448.

	
	α=90o
	 
	 
	 
	 

	
	   - DN125 (f139,7x3,6mm)/f225mm
	kom
	2
	 
	 

	 

	5
	Isporuka i montaža predizolovane čelične bešavne čvrste tačke  (sa atestima proizvođača), sa ugrađenim el. kablovima za kontrolu cevne mreže, temp. režima 130oC . Predizolovani element mora zadovoljiti  norme SRPS EN 448. Materijal čelik P235GH.

	 
	   - DN125 (f139,7x3,6mm)/f225mm
	kom
	4
	 
	 

	 

	6
	Isporuka i montaža završne kape ZK (na spoju između predizolovane i čelične cevi).

	
	   - DN125/DA225
	kom
	8
	 
	 

	
	   - DN65/DA140
	kom
	4
	 
	 

	
	   - DN50/DA125
	kom
	4
	 
	 

	 

	7
	Isporuka i montaža zaptivanja predizolovanog vrelovoda u zidu - DR (prolaz kroz zid-pod).

	
	   - DN125/DA225
	kom
	6
	 
	 

	
	   - DN65/DA140
	kom
	4
	 
	 

	
	   - DN50/DA125
	kom
	4
	 
	 

	 

	8
	Isporuka i montaža čeličnih bešavnih cevi,ČELIK P235GH

	
	   - DN125 (f139,7x3,6mm)
	m'
	111
	 
	 

	
	   - DN100 (f114,3x3,6mm)
	m'
	7
	 
	 

	
	   - DN80 (f88.9x3,2mm)
	m'
	1
	 
	 

	
	   - DN65 (f76,1x2,9mm)
	m'
	4
	 
	 

	
	   - DN50 (f60,3x2,9mm)
	m'
	4
	 
	 

	
	   - DN20 (f26,9x2,3mm)
	m'
	2
	 
	 

	 

	9
	Isporuka i montaža hamburških lukova 90. od čelične bešavne cevi, materijal čelik P235GH. R=1,5*D

	
	   - DN125 (f139,7x3,6mm)
	kom
	24
	 
	 

	
	   - DN100 (f114,3x3,6mm)
	kom
	2
	 
	 

	
	   - DN80 (f88.9x3,2mm)
	kom
	2
	 
	 

	
	   - DN65 (f76.1x2,9mm)
	kom
	2
	 
	 

	
	   - DN50 (f57.0x2,9mm)
	kom
	2
	 
	 

	
	   - DN20 (f26,9x2,3mm)
	kom
	8
	 
	 

	 

	10
	Isporuka i montaža čeličnih cevnih redukcija. Čelik P235GH, prema SRPS EN ISO 10216-2.

	
	   - DN125/100
	kom
	2
	 
	 

	
	   - DN100/80
	kom
	2
	 
	 

	 

	11
	Nabavka, isporuka i montaža  ravnih zapornih ventila sa kontra prirubnicama i elementima prirubničkog spoja, nazivnog pritiska PN16. 
Konstrukcija je u skladu sa SRPS EN 13709. Kućište ravnih zapornih ventila je ravno sa prirubnicama na kraju, izrađeno od kvalitetnog sivog liva, sa ugradno dužinom prema standardu SRPS EN 558-1, Red 1. Priključne mere prirubnica su prema SRPS EN 1092-1, Tip B.

	
	   - DN125
	kom
	2
	 
	 

	
	   - DN100
	kom
	2
	 
	 

	
	   - DN65
	kom
	2
	 
	 

	
	   - DN50 
	kom
	2
	 
	 

	
	   - DN20
	kom
	4
	 
	 

	 

	12
	Isporuka, montaža i ugradnja kliznih oslonaca za nošenje čeličnih bešavnih cevi kroz pasaž Modne kuće, kao i cevi u šahtovima. Stavkom takođe obuhvatiti i oslonce za nošenje ravnih propusnih ventila primara.

	
	Obračun po kilogramu
	kg
	290
	 
	 

	 

	13
	Nabavka, isporuka i montaža  odzračnih posuda DN150x250 sa plitkim dancima, sa RZV DN20 PN16 (zajedno sa prirubničim spojem) i cevima ø26,9x2,3mm -4 m

	
	Obračun po kom
	kom
	2
	 
	 

	 

	14
	Povezivanje  (etažiranje, ukrajanje, zavarivanje, čišćenje  cevi, priprema za zavarivanje  ) novoprojektovanog vrelovoda  na postojeće stanje. Materijal je uračunat u drugim pozicijama.

	
	 - DN125/125 - povezivanje na postojeći preizolovani vrelovod ispred pasaža Modne kuće u ulici Sv. Stefana ispred šahta Š01 - predizolovani vrelovod.
	kompl.
	1
	 
	 

	
	 - DN80/80 - povezivanje na postojeći preizolovani vrelovod pored objekta u ulici Jevrema Vidića br.10 u šahtu Š02 - predizolovani vrelovod.
	kompl.
	1
	 
	 

	 

	15
	Ispitivanje vrelovoda na čvrstoću i nepropusnost:
-hladnom vodom, ispitnim  pritiskom od 16 bar u trajanju od 1h, nakon čega sistem ispitatii pritiskom od 10 bar, u trajanju od 24h. Ispitivanje se smatra uspešnim , ako pad pritiska nije veći od 0,2 bar
(SRPS EN 253). U cenu uračunati i blindiranje krajeva ispitivanog vrelovoda.
O ispitivanju treba sačiniti zapisnik, koji potpisuju Odgovorni izvođač radova i Nadzorni organ.

	
	Obračun po dužnom metru trase.
	mTr
	161
	 
	 

	 

	16
	Radiografsko snimanje zavarenih spojeva od strane ovlašćene institucije  (prema pismenom nalogu Nadzornog organa). Potrebno ih je konstatovati zapisnički i oceniti.U zavisnosti od klasifikacije zavarenih spojeva postupiti po propisima. Izvođač se obavezuje da dostavi Investitoru šemu zavarenih spojeva sa imenima i atestima zavarivača.

	
	   - DN125/DA225
	kom
	1
	 
	 

	
	   - DN65/DA140
	kom
	8
	 
	 

	
	   - DN50/DA125
	kom
	1
	 
	 

	 

	17
	Isporuka i montaža PE elastičnih obloga, DP traka na kompenzatorima toplotnih dilatacija, dužine 1m.

	
	 - debljina DP trake d=40 mm
	 
	 
	 
	 

	
	   - tip I (ø65÷ø160mm)-2 rebra
                120x40x1000 mm
	m'
	92
	 
	 

	
	   - tip II (ø180÷ø280mm)- 3 rebra-
               180x40x1000 mm
	m'
	7
	 
	 

	
	Obračun po dužnom metru
	 
	 
	 
	 

	 

	18
	Isporuka, montaža i ugradnja  laminata za obavijanje kompenzacionih jastuka.

	
	 Obarčun po m2.
	m2
	70
	 
	 

	 

	19
	Čišćenje cevi od rđe, nečistoće i farbanje istih dvokomponentnom bojom otpornom do 130oC. Farbanje izvršiti u dva premaza. 

	
	Obračun po m2
	m2
	59
	 
	 

	 

	20
	Izolacija vrelovoda u šahti, podstanici i podrumu, armafleksom ili odgovarajućim debljine 19mm.

	 
	Obračun po m2
	m2
	98
	 
	 

	 

	 U k u p n o  B.1 : 
	

	
	
	
	
	
	

	B.2 Pripremni i završni radovi

	1
	Pripremni   radovi:    upoznavanje   sa objektom, razmeravanje i obeležavanje,transport i skladištenje materijala i alata, sitni građevinski radovi, organizovanje gradilišta i upoznavanje sa tehničkom dokumentacijom. 

	 
	Paušalan obračun
	 
	 
	 
	 

	 

	2
	Završni radovi: probna ispitivanja, regulacija, probni pogon instalacije u trajanju od 7 (sedam) dana, izrada uputstva za rukovanje i održavanje instalacije u tri primerka, obeležavanje elemenata instalacije, raščišćavanje gradilišta i primopredaja radova.

	 
	Paušalan obračun
	 
	 
	 
	 

	 

	3
	Izrada projekta izvedenog objekta mašinskih radova u elektronskoj i 3 primerka štampanoj formi u skladu sa zakonom o planiranju i izgradnji i pravilniku o sadržini, načinu i postupku izrade i načinu vršenja kontrole tehničke dokumentacije prema klasi i nameni objekata.
	Paušalno
	
	 
	 

	 

	 U k u p n o  B.2 : 
	

	
	
	
	
	
	

	REKAPITULACIJA  MAŠINSKI RADOVI

	
	
	
	
	
	

	Rekonstrukcije toplovoda na k.p. 4714, 4722/6, 4722/18  i 4722/1 i rekonstrukciju postojećih pumpnih stanica u primarne toplotne podstanice u objektima Jevrema Vidić 10 - k.p. 4722/11 i Jevrema Vidić 6 - k.p. 4722/3 k.o. Sremska Mitrovica u Sremskoj Mitrovici

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	A. Demontažni radovi
	 
	 
	 
	

	 
	B. Mašinsko-izolaterski radovi
	 
	 
	 
	

	 
	       B.1 Vrelovodna mreža
	 
	

	
	       B.2 Pripremni i završni radovi
	

	 
	UKUPNO :
	



	Poz
	OPIS RADOVA
	j.m.
	Količina
	 jed.cena
	Ukupno

	 
GRAĐEVINSKI RADOVI

	1
	GRAĐEVINSKI RADOVI
	 
	 
	 
	 

	Dužina vrelovoda  113 mTr

	1
	Obeležavanje trase sa utvrđivanjem svih visinskih kota i drugih potrebnih kota za početak izvođenja radova. Identifikovati sve instalacije koje presecaju trasu vrelovoda i obeležiti ih. Nadzoru dostaviti protokol obeležavanja trase objekta vrelovoda u roku od tri dana od početka radova
	 
	 
	 
	 

	 
	Obračun po mTr
	mTr
	113,00
	 
	 

	2
	Identifikacija i obeležavanje podzemnih instalacija komunalne infrastrukture koje presecaju trasu toplovoda. Uraditi šlicovanje instalacija, ručni iskop širine cca 40cm i obeležavanje potencijalnih mesta koje treba zaštiti, u svemu prema uslovima JKP "Toplifikacija" Sremska Mitrovica.
	 
	 
	 
	 

	 
	Obračun po m3 (po proceni)
	m3
	5,00
	 
	 

	3
	Obeležavanje i sečenje mašinom postojeće konstrukcije kolovoza, pasaža, pešačke staze od asfalta i betona na mestu prolaza vrelovoda što pravilnijeg oblika.
	 
	 
	 
	 

	 
	Obračun po m.
	m
	154,00
	 
	 

	4
	Rušenje postojećih ivičnjaka 24/18, čišćenje, utovar, prevoz i odlaganje na gradilišnu deponiju radi ponovne ugradnje. Obavezan upis količine deponovanih ivičnjaka u građevinski dnevnik.
	 
	 
	 
	 

	 
	Obračun po m.
	m
	1,50
	 
	 

	5
	Rušenje postojeće konstrukcije trotoara od betona, ukupne debljine cca 25cm (beton i tampon od šljunka) mašinskim putem, utovar šuta u vozilo za transport i odvoz na deponiju.
	 
	 
	 
	 

	 
	Obračun po m2.
	m2
	3,00
	 
	 

	6
	Rušenje postojeće konstrukcije pešačke površine, od kamene kocke ukupne debljine ~30cm, ručnim putem i vraćanje u prvobitno stanje nakon prolaza toplovoda. Kocke očistiti, utovariti, prevesti i odložiti na gradilišnu deponiju radi ponovne ugradnje. Šut utovariti u vozilo za transport i odvesti na gradsku deponiju. Obavezan upis količine deponovanih kocki u građevinski dnevnik.
	 
	 
	 
	 

	 
	Obračun po m2.
	m2
	1,00
	 
	 

	7
	Rušenje postojećih pešačkih površina od betonskih ploča, ukupna debljina sloja cca 25cm (betonske ploče, pesak i tampon od šljunka). Betonske ploče očistiti, utovariti, prevesti i odložiti na gradilišnu deponiju radi ponovne ugradnje. Šut utovariti u vozilo za transport i odvesti na gradsku deponiju. Obavezan upis količine deponovanih betonskih ploča u građevinski dnevnik.
	 
	 
	 
	 

	 
	Obračun po m2.
	m2
	10,00
	 
	 

	8
	Rušenje postojeće konstrukcije kolovoza, interna saobraćajnica, od asfalta ukupne debljine ~35cm, mašinskim putem, utovar šuta u vozilo za transport i odvoz na deponiju.
	 
	 
	 
	 

	 
	Obračun po m2.
	m2
	76,00
	 
	 

	9
	Rušenje kompletnog postojećeg šahta Š01, utovar šuta u vozilo i odvoz na gradsku deponiju. Rušenjem je obuhvaćena demontaža čeličnog poklopca i penjalica, rušenje gornje i donje ploče koje su od betona i zidova koji su delom od betona, a delom od opeke. Unutrašnje dimenzije šahta su ~2x2x1.8m.
	 
	 
	 
	 

	 
	Obračun po kom.
	kom
	1,00
	 
	 

	10
	Mašinski iskop rova potrebne širine u zemljištu II i III kategorije sa pravilnim odsecanjem i planiranjem bočnih strana i dna kanala do i preko 1,5m dubine rova. U cenu uračunati i planiranje i nivelisanje trase vrelovoda po datim kotama, gredicama od stiropora/drveta, kao i utovar zemlje iz iskopa (ručno i mašinski) u vozilo za transport, odvoz na gradsku deponiju, istovar i planiranje. Širina i dubina rova prema pismenom nalogu nadzornog organa.
	 
	 
	 
	 

	 
	Obračun po m3, mereno uraslo.
	m3
	57,50
	 
	 

	11
	Ručni iskop rova u zemljištu II i III  kategorije na mestima gde nije moguć iskop mašinskim putem i na mestima ukrštanja novog vrelovoda sa podzemnim instalacijama. U cenu uračunati i planiranje i nivelisanje trase vrelovoda po datim kotama, gredicama od stiropora/drveta, kao i utovar zemlje iz iskopa (ručno i mašinski) u vozilo za transport, odvoz na gradsku deponiju, istovar i planiranje. Širina i dubina rova prema pismenom nalogu nadzornog organa.
	 
	 
	 
	 

	 
	Obračun po m3, mereno uraslo.
	m3
	25,00
	 
	 

	12
	Razupiranje stranica rova na mestima gde preti opasnost od urušavanja, u svemu prema važećim zakonima, pravilnicima i uredbama o bezbednosti i zdravlju na radu. Jediničnom cenom je predviđen materijal i rad na montaži i demontaži podgrade. Obračunska visina podgrade je od dna rova do 20cm iznad nivoa terena. Pokrivenost strana rova oplatom je 100%.
	 
	 
	 
	 

	 
	Obračun po m2 postavljene i demontirane podgrade
	m2
	50,00
	 
	 

	13
	Nabavka, isporuka i postavljanje trake za obeležavanje trase vrelovoda. Traka se postavlja iznad svake cevi. 
	 
	 
	 
	 

	 
	Obračun po m cevi.
	m
	156,00
	 
	 

	14
	Pažljiva demontaža postojeće betonske kanalete i odlaganje elemenata na gradilišnu deponiju radi ponovne ugradnje. Razbijeni šut utovariti u kamion i odvesti na gradsku deponiju. Nakon prolaza toplovoda kanaletu dovesti u prvobitno ispravno stanje, uz dodatak novih elemenata do 20%.
	 
	 
	 
	 

	 
	Obračun po m kanalete.
	m
	4,00
	 
	 

	15
	Pažljiva demontaža postojeće pregrade u podstanici i montaža iste u produžetku postojeće pregrade sa vratima koja je urađena od istih profila. Pregrada je dim. ~2.0x2.5m, izrađena od čeličnih profila sa ispunom od grifovane mreže. Sastoji se od dva stuba i tri horizontalne prečke od okruglih cevi. Po potrebi doraditi postojeću pregradu do potrebne širine da bi se pregradila podstanica, uz dodatak novih elemenata do 20%.
	 
	 
	 
	 

	 
	Obračun po kom pregrade.
	kom
	1,00
	 
	 

	16
	Nabavka, dovoz i razastiranje peska sa potrebnim sabijanjem na dno kanala, debljina sloja min d=10cm kao podloga za cevi. Pre početka nasipanja peska rov očistiti od šuta, obrušene zemlje i sl. uz obavezno prisustvo nadzornog organa. Posle izvršene montaže cevi, pesak nasipati i sabijati istovremeno sa obe strane cevi. Pesak sabijati u slojevima od 15-20cm. Pesak se ugrađuje u posteljicu i u zoni cevi. Na delu trase rov se do kolovozne konstrukcije, pešačkih i parking površina, zatrpava peskom do potrebne donje visine tucaničkog sloja, a na delu zelenih površina do nivoa 10cm izmad gornje kote predizolovane cevi. Ugrađeni pesak u rovu treba da zadovolji zahtev zbijenosti, na delu kolovoza, parkinga, pešačkih i zelenih površina, prema standarnom postupku laboratorijskog ispitivanja zbijenosti po Proktoru, a u skladu sa standardom SRPS U.E1.015. Broj, način i mesta terensko-laboratorijskih kontrolnih ispitivanja zbijenosti tla u rovu određuje nadzorni organ, a obračun je dat posebnom pozicijom. Nadzornom organu dostaviti izveštaj o kvalitetu ugrađenog peska.
	 
	 
	 
	 

	 
	Obračun po m3 zbijenog peska.
	m3
	81,00
	 
	 

	17
	Ispitivanje zbijenosti peska metodom kružne ploče. Potrebna zbijenost za sloj peska u rovu je 35 MPa na delu kolovoza i parkiga, a 25 MPa na delu pešačkih i zelenih površina. Laboratorijska ispitivanja zbijenosti izvršiti u skladu sa standardom SRPS U.E1.015. Izveštaj o ispitivanju zbijenosti dostaviti nadzornom organu.
	 
	 
	 
	 

	 
	Obračun po kom/broju mesta ispitivanja.
	kom
	4,00
	 
	 

	18
	Snižavanje nivoa podzemne i/ili atmosferske vode (ako se za to ukaže potreba) za vreme iskopa, razupiranja rova, montaže cevi i zatrpavanja rova. Snižavanje nivoa vode vršiti adekvatnom metodom na osnovu stvarnog stanja na terenu. Za vreme izvođenja navedenih pozicija dno rova mora biti bez vode. Obračun snižavanja nivoa podzemne vode se radi po utrošenom času. Obavezno je da nadzorni organ vrši kontrolu i overi utrošak vremena.
	 
	 
	 
	 

	 
	Obračun po času.
	h
	20,00
	 
	 

	19
	Bušenje armiranobetonskog temeljnog zida podstanice objekta (kernovanje) za ugradnju zaptivača u zidu za prolaz predizolovanih cevi. U cenu uračunati i postavljanje cevi, zaptivanje u zidu, dovođenje temeljnog zida u prvobitno stanje, utovar šuta u vozilo za transport i odvoz na deponiju.
	 
	 
	 
	 

	 
	Obračun po komadu izbušene rupe.
	 
	 
	 
	 

	 
	DN50, DN65
	kom
	4,00
	 
	 

	20
	Rušenje аrmiranobetonske podne ploče u pasažu objekta za prolaz predizolovanih cevi. U cenu uračunati i utovar šuta u vozilo za transport, odvoz na deponiju i dovođenje podne ploče u prvobitno ispravno stanje.
	 
	 
	 
	 

	 
	Оbračun po m2 podne ploče
	m2
	4,00
	 
	 

	21
	Vađenje postojećeg armirano betonskog kanala (dim.80x50cm, d=15cm) u koji su smeštene vrelovodne cevi, sa svim potrebnim rušenjima (rušenje oba zida i dna kanala) i odvoz materijala na deponiju.
	 
	 
	 
	 

	 
	Obračun po m3.
	m3
	3,90
	 
	 

	22
	Rušenje - demontaža armiranobetonskih poklopnih ploča na kanalu cevovoda, utovar u vozilo za transport i odvoz na gradsku deponiju.
	 
	 
	 
	 

	 
	Obračun po m.
	m
	50,00
	 
	 

	23
	Nabavka i isporuka potrebnog materijala i izrada armiranobetonskog komornog šahta Š01, debljina zidova i ploče 20cm, beton MB30, armaturna mreža ±Q335, unutrašnje dimenzija šahta 2,5x2,0x2,0m. U cenu uračunati i izradu i montažu metalnih penjalica, potrebnu oplatu, armaturu, nabavku i montažu dva čelična šaht poklopca. Nadzornom organu dostaviti izveštaj o kvalitetu ugrađenog betona na pritisak i kvalitetu ugrađene armature. U cenu uračunati potreban iskop, zatrpavanje šahta nakon izrade i dovođenje površine, gde se šaht postavlja,u prvobitno ispravno stanje.
	 
	 
	 
	 

	 
	Obračun po kom.
	kom
	1,00
	 
	 

	24
	Nabavka i isporuka potrebnog materijala i izrada armiranobetonskog komornog šahta Š02, debljina zidova i ploče 20cm, beton MB30, armaturna mreža ±Q335, unutrašnje dimenzija šahta ~3,0x2,0x2,0m. U cenu uračunati i izradu i montažu metalnih penjalica, potrebnu oplatu, armaturu, nabavku i montažu dva čelična šaht poklopca. Nadzornom organu dostaviti izveštaj o kvalitetu ugrađenog betona na pritisak i kvalitetu ugrađene armature. U cenu uračunati potreban iskop, zatrpavanje šahta nakon izrade i dovođenje površine, gde se šaht postavlja,u prvobitno ispravno stanje.
	 
	 
	 
	 

	 
	Obračun po kom.
	kom
	1,00
	 
	 

	25
	Izrada armirano betonskog kanala (unutr. dim.70x40cm, d=15cm) u koji su smeštene vrelovodne cevi. Pozicijom su obuhvaćeni sledeći radovi:
-betoniranje tampon sloja nearmiranim betonom MB 15 debljine 5 cm,
-betoniranje donje ploče i zidova kanala armiranim betonom MB 30 sa dodatkom aditiva za vodonepropusnost betona,
-betoniranje, transport i ugradnja montažnih betonskih gornjih ploča armiranim betonom MB 30 (kuke za podizanje) sa dodatkom aditiva za vodonepropusnost betona. Spojnice zaliti cementnim malterom. Pre postavljanja ploča zidove izravnati cementnim malterom. U cenu je uračunata i oplata,
-nabavka, transport i izrada hidroizolacije poklopnih ploča. Hidroizolaciju izvesti kondorom debljine 4 mm, sa potrebnim preklopom i prepustiti je na zidove, po 25 cm visine,
-nabavka i ugradnja mrežaste armature Q188,
-nabavka i ugradnja pljoštog gvožđa za nošenje oslonaca u kanalu.
	 
	 
	 
	 

	 
	Obračun po m.
	m
	2,00
	 
	 

	26
	Nabavka potrebnog materijala, izrada i postavljanje stalne fiksne tačke namenjene za učvršćivanje prednapregnutog vrelovoda. Fiksna tačka se radi od betona MB20, dim. 0,8x2,5x1,0m, u svemu prema preporuci IZOBENS ili ISOPLUS sistema. Cenom obuhvatiti sav potreban rad i materijal.
	 
	 
	 
	 

	 
	Obračun po kom.
	kom
	2,00
	 
	 

	27
	Izmeštanje postojećih podzemnih instalacija na mestu ukrštanja sa trasom vrelovoda, ako se ukaže potreba, što će nadzorni organ i vlasnik instalacije prethodno odobriti. Radove na izmeštanju postojećih instalacija izvoditi u svemu prema uslovima i nadzorom nadležnih JP i JKP, odnosno vlasnika instalacije. Pre početka radova na izmeštanju instalacija Investitoru obavezno dostaviti ponudu  za navedene radove. Ponuda mora biti prihvaćena, potpisana i overena od strane Investitora i dostavljena uz račun za izvedene radove.
	 
	 
	 
	 

	 
	Obračun po ispostavljenim računima.
	pauš
	 
	 
	 

	 UKUPNO:
	

	2
	OBEZBEĐENJE GRADILIŠTA
	 
	 
	 
	 

	1
	Nabavka, izrada, postavljanje i održavanje panelne, montažno-demontažne ograde rova visine 2m. Ograda mora biti stabilna, montažno-demontažna. Panele međusobno povezati sigurnosnim spojnicama i spojiti ih betonskim stopama.  Zaštitnu ogradu postaviti sa obe strane rova i po obimu šahtova koji se ruše.  Na ogradu postaviti table i oznake sa upozorenjem za prolaznike. Ograda se koristi za sve vreme trajanja radova i plaća jedanput bez obzira da li se demontira i ponovo montira u toku radova.
	 
	 
	 
	 

	 
	Obračun po mTr.
	mTr
	67,00
	 
	 

	2
	Nabavka, postavljanje i uklanjanje pešačkih prelaza sa zaštitnom ogradom preko rova vrelovodnog kanala.
	 
	 
	 
	 

	 
	Obračun po kom.
	kom
	5,00
	 
	 

	3
	Nabavka, postavljanje i uklanjanje prelaza za teretni saobraćaj - čelične talpe sa zaštitnom ogradom preko rova vrelovodnog kanala.
	 
	 
	 
	 

	 
	Obračun po kom.
	kom
	1,00
	 
	 

	4
	Investitor je obavezan da obezbedi Elaborat tehničkog regulisanja saobraćaja. Izvođač građevinskih radova je obavezan da obezbedi i postavi saobraćajnu signalizaciju. U periodu izvođenja radova, sve do dovođenja površina u tehnički ispravno stanje, Izvođač je obavezan da održava postavljenu signalizaciju u ispravnom stanju. 
	 
	 
	 
	 

	 
	Obračun po kom.
	kom
	1,00
	 
	 

	5
	Nabavka materijala, izrada i montaža gradilišne table pravougaonog oblika dimenzija 200x300x20cm. Tabla se izrađuje od četvrtastih kutijastih profila i pocinkovanog lima,  a postavlja se na čeličnim nosačima odgovarajuće nosivosti fundiranim u beton. Sadržaj table se ispisuje na srpskom jeziku, ćiriličnim pismom, slovima primerene veličine. Ako se u toku radova tabla ošteti izvođač radova je u obavezi da je zameni novom tablom (ne obračunava se posebno). Cenom obuhvatiti i prikaz objekta u koloru na 1/3 površine table i tekstom u svemu prema Pravilniku o izgledu, sadržini i mestu postavljanja gradilišne table (Sl.glasnik RS br.22/2015).
	 
	 
	 
	 

	 
	Obračun po komadu postavljene table.
	kom
	1,00
	 
	 

	 UKUPNO: 
	 

	
	
	
	
	
	

	3
	DOVOĐENJE SAOBRAĆAJNIH I ZELENIH POVRŠINA JAVNE NAMENE U PRVOBITNO STANJE
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	

	1
	Ponovno obeležavanje i sečenje mašinom postojeće konstrukcije kolovoza, pasaža, pešačke staze od asfalta i betona, na mestu gde je prošao vrelovod, što pravilnijeg oblika, pre izrade slojeva konstrukcije od betona.
	 
	 
	 
	 

	 
	Obračun po m.
	m
	154,00
	 
	 

	2
	Ugradnja postojećih ivičnjaka 24/18 (izdignuti i oboreni) na mestu prolaza vrelovoda uz dodatak do 10% novih ivičnjaka. Ivičnjake ugraditi u betonsku podlogu sa fugovanjem spojnica cementnim malterom. U cenu ugradnje ivičnjaka uračunati i potreban beton za podlogu i cementni malter za spojnice. Ivičnjake postaviti u skladu sa niveletom kolovoza, parkinga i pešačkih površina. Oštećene ivičnjake utovariti u vozilo za transport i odvesti na gradsku deponiju.
	 
	 
	 
	 

	 
	Obračun po m.
	m
	1,50
	 
	 

	3
	Nabavka materijala i izrada  trotoara od betona, ukupne debljine cca 25cm (beton i tampon od šljunka), beton MB30. U cenu uračunati potreban beton, oplatu i armaturnu mrežu i šljunak. Nadzornom organu dostaviti izveštaj o kvalitetu ugrađenog betona na pritisak i kvalitetu ugrađene armature.
	 
	 
	 
	 

	 
	Obračun po m2.
	m2
	3,00
	 
	 

	4
	Ugradnja postojećih betonskih ploča, ukupna debljina sloja cca 25cm, na pešačkim površinama, na mestu prolaza vrelovoda uz dodatak do 20% novih. Ploče se postavljaju na sloju peska, d=10cm i tamponu od šljunka d=10cm, koji je potrebno uračunati u ukupnu cenu izvođenja. Ploče postaviti u skladu sa niveletom okolnog trotoara. Oštećene betonske ploče utovariti u vozilo za transport i odvesti na gradsku deponiju.
	 
	 
	 
	 

	 
	Obračun po m2.
	m2
	10,00
	 
	 

	5
	Nabavka, isporuka i izrada svih slojeva kolovozne konstrukcije, interne saobraćajnice, sa završnim slojem asfalta, ukupne debljine oko 35cm (pretpostavljeno). Ugrađeni slojevi u rovu treba da zadovolje zahtev zbijenosti prema projektnim  uslovima nadležnog JKP. Nadzornom organu dostaviti izveštaj o zbijenosti i kvalitetu svakog ugrađenog sloja.
	 
	 
	 
	 

	 
	Obračun po m2.
	m2
	76,00
	 
	 

	6
	Nabavka, transport i ugradnja sloja humusa d=20cm na delu rova u zelenoj površini i sejanje trave sa svim potrebnim predradnjama. Obavezan dogovor o datumu izvođenja radova sa nadležnim službama JKP, obavezan je upis u građevinski dnevnik o izvedenim radovima i saglasnost na iste nadležnog nadzornog organa JP.
	 
	 
	 
	 

	 
	Obračun po m2.
	m2
	8,00
	 
	 

	 UKUPNO: 
	 

	B.2 Projektna dokumentacija

	 

	3
	Izrada projekta izvedenog objekta građevinskih radova u elektronskoj i 3 primerka štampanoj formi u skladu sa zakonom o planiranju i izgradnji i pravilniku o sadržini, načinu i postupku izrade i načinu vršenja kontrole tehničke dokumentacije prema klasi i nameni objekata.
	Paušalno
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	R E K A P I T U L A C I J A GRAĐEVINSKI RADOVI
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	GRAĐEVINSKI RADOVI
	
	
	
	

	2
	OBEZBEĐENJE GRADILIŠTA
	
	
	
	

	3
	DOVOĐENJE SAOBRAĆAJNIH I ZELENIH POVRŠINA JAVNE NAMENE U PRVOBITNO STANJE
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[bookmark: _GoBack]Napomena:  Izvođač radova je u obavezi da na gradilištu obezbedi svu neophodnu opremu za kvalitetno izvođenje radova uključujući agregate za napajanje električnom energijom uključujući pogonsko gorivo, pumpe za crpljenje vode iz šahti i cisterne za punjenje cevovoda za potrebe ispitivanja na hladan vodeni pritisak.
